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1 TITULO I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
GENERALES

1.1 DEFINICION Y APLICACION

El presente Pliego de Prescripciones Teécnicas para la ejecucion de trabajos de repoblacion
forestal y obras complementarias constituye un conjunto de instrucciones para el
desarrollo de los trabajos. Las prescripciones de este Pliego seran de aplicacion para la
totalidad de actividades vinculadas a los trabajos de repoblacion forestal, y quedan
incorporadas al Contrato (en caso de existir) de obra por simple referencia a ellas.

1.2 CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El control de las obras sera llevado a cabo por el director de obra, que se encargara
fundamentalmente del control y la vigilancia de la ejecucion de los referidos trabajos.
Sus funciones, en orden al control y vigilancia de los trabajos, son las que se describen a
continuacion:

— Dar las indicaciones oportunas y mas relevantes para que las obras se ejecuten
ajustadas al Contrato (en caso de existir) de obra, o a las modificaciones debidamente
autorizadas.

— Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretacion de
planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecucion de unidades de obra, siempre
que no se modifiquen las condiciones del Contrato (en caso de existir).

— Estudiar las incidencias de los problemas que se presenten en las obras, que impidan
el normal cumplimiento del Contrato (en caso de existir) o aconsejen su modificacion,
tramitando, si es el caso, las propuestas correspondientes.

— Proponer las posibles soluciones, si las hubiera, de los problemas que se presenten por
los servicios y servidumbres afectados por las obras.

1.3 DOCUMENTOS

La descripcion de las obras esta contenida en los Capitulos 1y 2 del TITULO II de este
Pliego, en el Contrato (en caso de existir) de obra y en el conjunto Planos, en los cuales se
recopila la cartografia vinculada a los trabajos.

En el caso de contradiccion entre el conjunto de documentos Planos y el documento
Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalece lo prescrito en este ultimo. Lo mencionado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, se ejecutara como
si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que quede suficientemente definida
la unidad

de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato (0, en caso de existir, en el
Presupuesto).

Los datos sobre las caracteristicas del suelo y vegetacién, de la red de infraestructuras,
caracteristicas de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de
programacion, de condiciones climaticas y, en general, todos los que se incluyan en el
Proyecto Técnico (a disposicion del Adjudicatario y al que podrda accederse en todo
momento) y en los Anejos al Contrato (en caso de existir), son documentos informativos.



El Adjudicatario sera responsable de los errores que puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afectan al Contrato (en caso de
existir), al Planeamiento y a la Ejecucion de las obras.

1.4 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

El Adjudicatario queda obligado como minimo a situar en las obras los equipos de
maquinaria necesarios para la correcta ejecucion de éstas. La maquinaria y demas
elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y
quedaran adscritas a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades en que deban
emplearse.

Los trabajos ejecutados por el Adjudicatario, modificando lo prescrito en los documentos
contractuales sin la debida autorizacién, en ningin caso seran abonables, quedando
obligado el Adjudicatario a reestablecer a su costa las condiciones primitivas del terreno
en cuanto a su topografia, y a compensar adecuadamente los dafnos y perjuicios
ocasionados a la vegetacion o infraestructuras existentes.

El Adjudicatario serd, ademas, responsable de los demas dafos y perjuicios que por esta
causa puedan derivarse para la parte contratante. Igual responsabilidad supondrd para
el Adjudicatario la ejecucidn de trabajos que se apunten como defectuosos.

El Adjudicatario queda obligado a sefialar por su cuenta las obras objeto de Contrato de
acuerdo con la legislacion vigente.

En relacion con la planta empleada en la repoblacion forestal, cuando la procedencia de
la misma no esté fijada en el Pliego (o, en su defecto, en el Contrato —en caso de existir-),
la planta requerida para la ejecucion del Contrato (en caso de existir) sera obtenida por el
Adjudicatario de los viveros de suministro que estime oportuno. No obstante, debera tener
muy en cuenta las recomendaciones que sobre la procedencia de ésta sefialen los
documentos informativos del Proyecto Técnico y las observaciones complementarias que
puedan hacer el encargado o jefe de la obra. La planta empleada debera cumplir siempre
con la normativa vigente en cuanto a calidad genética y calidad exterior. Cuando sea
solicitado, el Adjudicatario notificara al encargado o jefe de la obra la procedencia de la
planta a utilizar (o utilizada), aportando las muestras y los datos necesarios para
demostrar tanto su calidad como su cantidad.

En el caso de que la procedencia de la planta fuese indicada en el Pliego (0, en su defecto,
en el Contrato —en caso de existir-), el Adjudicatario debera utilizar obligatoriamente
planta de dicha procedencia.

En cualquier caso, y en caso de solicitarse, el representante del Adjudicatario pondra a
disposicion del encargado o jefe de la obra copia del Certificado de Procedencia, del
Pasaporte Fitosanitario y del Certificado de Calidad de la planta empleada. Ademas, el
Adjudicatario empleara planta de dimensiones minimas normalizadas en relacion con la
edad, longitud de la parte aérea, longitud de raiz por debajo del cuello, grosor del tallo,
etc.



1.5 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

1.5.1 HABITATS Y RED FLUVIAL

El Adjudicatario deberd actuar en consonancia con el Proyecto Técnico en lo que se refiere
a la conservacidn, mejora o restauracion de habitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la
fauna y flora silvestres y Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservacion de las aves silvestres, y a las instrucciones complementarias que figuren en el
TITULO II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso, se aplicaran medidas especificas para conservar las muestras
representativas de determinados ecosistemas identificados, en particular medidas para
conservar, mejorar o restaurar la diversidad de meso y microhabitats o habitats
particulares, como arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta
en distintos grados de descomposicion, cavidades en arboles, arboles con nidos, areas
encharcables, manantiales, roquedos y cantiles, identificados en el Proyecto Técnico.
Igualmente, se evitaran las alteraciones de los ecosistemas de ribera y los cauces de agua,
estableciendo y manteniendo zonas de proteccion alrededor de todos los cursos de agua
para garantizar la cantidad y calidad de sus recursos y su oferta de héabitats para la fauna
y la flora. Se adoptaran las medidas pertinentes para fomentar la

conservacion de la red fluvial, permitir el desarrollo de la vegetacion natural en el
dominio publico hidrdulico, asi como evitar las interrupciones del flujo natural del agua
y las alteraciones de la red de drenaje. En cualquier caso, no se realizaran plantaciones
en el Dominio Publico Hidrdulico, que en ningun caso serd inferior a 5 m. No obstante, en
el intervalo comprendido entre los 5 y 10 m al margen de los cauces fluviales (estimados
de forma razonada por el gestor en caso de no estar deslindados) podran llevarse a cabo
plantaciones con especies naturales de vegetacion autoctona (especies ripicolas propias
de la vegetacion de ribera) que formardn zonas de amortiguamiento de la vegetacion
natural ligada a los cauces fluviales.

Como pauta general, se establecen unos valores de referencia (u objetivo), en cantidad
de madera de muerta, de 5-10 m3/ha. Para la consecucion de los referidos valores,
primard la seleccion de arboles de elevado tamafio, habitualmente extracortables,
siempre que no suponga riesgo en la propagacion de plagas y enfermedades, y siempre
en la medida de mantener, e incluso mejorar, las funciones ecologicas y preservar la
estructura vegetal y la diversidad.

En caso de aparecer, durante el desarrollo de los trabajos, hadbitats o elementos como los
ya descritos pero no identificados en el Proyecto Técnico, el Adjudicatario queda obligado
a efectuar la correspondiente comunicacion al encargado o jefe de la obra, sin obviar en
momento alguno las medidas citadas.

1.5.2 FLORA'Y FAUNA

El Adjudicatario deberd actuar en consonancia con el Proyecto Técnico en lo que se refiere
a la conservacion, mejora o restauracion de flora y fauna incluidas en la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los habitats
naturales y de la fauna vy flora silvestres y Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de



1979, relativa a la conservacion de las aves silvestres, y a las instrucciones complementarias
que figuren en el TITULO II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso, adoptara las medidas pertinentes para conservar, mejorar y restaurar la
diversidad de las especies de flora y fauna, de la estructura de la masa forestal y de los
ecosistemas naturales, en particular los de ribera, asi como se evitaran, dentro de lo
posible, las alteraciones en la composicion de la vegetacion y comunidades faunisticas
acompafantes.

No obstante, en caso de aparecer durante el desarrollo de los trabajos flora o fauna
atipica no identificada en el Proyecto Técnico, el Adjudicatario queda obligado a
comunicarlo al encargado o jefe de la obra, sin obviar en momento alguno las medidas
citadas.

1.5.3 SUELO

El Adjudicatario debera actuar en concordancia con el Proyecto Técnico en lo que se refiere
a las propiedades fisicas y quimicas del suelo, asi como al control de la erosion, y

a las instrucciones complementarias que figuren en el TITULO II del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

En la ejecucién de los trabajos se pondran en marcha medidas que eviten la
compactacion y erosion superficial que pudiese producirse durante las cortas. Asi
mismo, se adoptaran las medidas pertinentes para evitar el incremento de riesgos de
erosion o fendmenos de inestabilidad edafica, la pérdida de suelo y de calidad intrinseca,
asi como evitar los deterioros de las propiedades fisicas y quimicas de los suelos, y
especialmente de su fertilidad. Si existen evidencias de pérdida de fertilidad o calidad
del suelo, se modificaran los tratamientos para evitarlo, tras comunicacién y aprobacion
por parte del encargado o jefe la obra.

1.5.4 RECURSOS FORESTALES Y NATURALES

El Adjudicatario deberd actuar en consonancia con el Proyecto Técnico en lo que se refiere
a recursos forestales y naturales, y a las instrucciones complementarias que figuren en el
TITULO II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso, se adoptardn las medidas pertinentes para reducir el dafio en los recursos
forestales causado por las operaciones, prestando especial atencién a los dafios
provocados por la construccion de pistas e infraestructuras forestales, intentando
minimizar su extension y sus potenciales efectos adversos sobre los recursos forestales y
naturales. En todo momento se respetaran aquellos pies de frondosas autoctonas
caducifolias que pudiesen existir en un estado de desarrollo de latizal bajo, es decir,
aquellos pies que tengan, aproximadamente, entre 5 y 9 cm de didmetro y una altura de
3 m.

1.5.5 INCENDIOS

El Adjudicatario debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencidén y control
de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el TITULO II del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o que se dicten por el encargado o jefe de la obra.
En todo caso, adoptara las medidas pertinentes para evitar que se provoquen incendios
innecesarios y deberan ponerse los medios a su alcance para evitar su propagacion. Si se
requiere el empleo de fuego durante la ejecucion de las obras, el Adjudicatario sera

5



responsable de evitar su propagacion asi como de los dafios y perjuicios que se puedan
producir. Cualquier empleo de fuego debera ajustarse a la legislacion vigente en la
materia, respetando todo lo relativo a permisos y épocas de quemas.

También se tomaran las medidas oportunas para que las infraestructuras contra
incendios (areas cortafuegos naturales o artificiales, pistas, fajas auxiliares, puntos de
agua,...) se mantengan en buen estado de conservacion.

1.6 RESPONSABILIDAD ESPECIAL DEL ADJUDICATARIO
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

1.6.1 DANOS Y PERJUICIOS

El Adjudicatario sera responsable, durante la ejecucidn de las obras, de todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad
o servicio publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias
del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten daflados, deberan ser reparados a su costa,
de acuerdo con la legislacion vigente. Las personas que resulten perjudicadas deberan
ser compensadas a su costa adecuadamente. Las propiedades publicas o privadas que
resulten dafadas deberan ser reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones
primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.

1.6.2 OBJETOS ENCONTRADOS

El Adjudicatario sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los objetos
que se encuentren o descubran durante la ejecucion de éstas, debiendo dar
inmediatamente cuenta de los hallazgos al encargado o jefe de la obra.

Ha de considerarse que las actividades ligadas a la gestion forestal no deben producir,
en caso alguno, alteraciones sobre lugares singulares desde el punto de vista historico o
cultural. En caso de aparecer, durante el desarrollo de los trabajos, elementos no
1dentificados previamente, el Adjudicatario queda obligado a efectuar la correspondiente
comunicacion, sin obviar en momento alguno las medidas citadas.

1.6.3 CONTAMINANTES

El Adjudicatario adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del monte,
rios, lagos y depositos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, residuos
o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el
entorno.

En todo momento, los productos quimicos, los residuos peligrosos (ademas de los
envases que los han contenido) y los equipos y materiales se almacenan de manera que
se evita el riesgo de contaminacion, especialmente de las aguas y ecosistemas asociados.
En cualquier caso, son puestos a disposicion de gestores autorizados para su recogida y
traslado fuera del lugar de trabajo.

En caso de producirse un derrame, se actuara con diligencia y celeridad intentando,
primeramente, detener la fuga, para después evitar su propagacion asi como su
infiltracidn en el suelo. El escurrimiento se detendrd empleando barreras de contencion
alrededor del derrame, para luego recogerlo con algin material absorbente como serrin



o arena. El material recogido debe manejarse como un residuo peligroso, por lo que debe
ser dispuesto en un lugar autorizado fuera

de la zona de trabajo. En la contencion del escurrimiento, se impedira, en primera
instancia, que el derrame alcance, en caso de existir, las aguas superficiales cercanas.

1.6.4 PERMISOS Y LICENCIAS

El Adjudicatario debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para
la ejecucion de las obras.

1.6.5 PERSONAL

Se exige que la contratacion del personal adscrito a la obra se realice por el régimen de
la Seguridad Social, cumpliendo o superando toda la normativa actual y vigente en
materia de seguridad y salud (mostrando disposicién a una mejora continua de las
condiciones de seguridad y salud en los trabajos forestales), y de prevencion de riesgos
laborales. De ser posible, se primara y facilitara el acceso de la comunidad local a puestos
de trabajo relacionados con las actividades forestales, priorizando la cercania del
trabajador al lugar donde se desarrolla (parroquia, término municipal, comarca),
garantizando que en la contratacion de personal no existe discriminacidon por
nacimiento, raza, sexo, religion, opinidén o cualquier otra condicién o circunstancia
personal o social.

El Adjudicatario estara obligado a dedicar a las obras el personal técnico comprometido
o establecido en la licitacién de las mismas. En todo caso, el Adjudicatario asegurara que
los trabajadores adscritos a la obra no desempefan trabajos para los que no estan
cualificados.

Antes de dar inicio a cualquier actuacion forestal quedaran perfectamente claros los
puntos o lugares de encuentro a los cuales deberd acudirse en caso de producirse un
accidente laboral y que deberan ser perfectamente accesibles con el vehiculo de
ambulancia. A su vez se informara convenientemente a los trabajadores de cudles son
los numeros a emplear en caso de emergencia: 061 y 112.

1.7 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

La forma de realizar la medicion y las unidades de medida a utilizar, seran las definidas
en el TITULO II de este Pliego para cada unidad de obra. Para la medicion, seran validos
los levantamientos topograficos (si se consideran necesarios). Las obras seran abonadas
segun se estipule en el Contrato (0, en caso de existir, en el Presupuesto) o en cualquier
otro acto acordado entre partes.

1.8 DISPOSICIONES GENERALES

Los periodos de ejecucion de las obras se adecuaran al plazo méaximo establecido para
las mismas en el Contrato (en caso de existir).

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre la parte contratante y el Adjudicatario que
no se tengan previstas en las prescripciones de este Pliego, se resolveran de acuerdo con
la legislacion vigente en la materia en cuestion.



2 TITULO II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES PARA LAS
ACTUACIONES A EJECUTAR

2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Aqui se contienen las condiciones técnicas que, ademas de las particulares, deberan
imperar durante la ejecucion de las obras. Comprende todos los trabajos y cuantas obras
y operaciones sean necesarias para que éste quede ejecutado de acuerdo con lo
establecido en el mismo, qua ha de ser acorde con las actuaciones planificadas en el
Proyecto Técnico y Prescripciones de este Pliego. En el documento Planos figuran las
referencias planimétricas y altimétricas, asi como las delimitaciones necesarias para la
correcta localizacién y realizacion de las obras.

2.2 NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

2.2.1 INSTRUCCIONES SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS
MATERIALES

La maquinaria y los equipos a utilizar en las diferentes fases de ejecucion de los trabajos

deberdn cumplir la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales. Las

maquinas deberdn poseer los correspondientes seguros minimos de dafos a terceros y

las respectivas certificaciones relativas a su revision y mantenimiento periddicos. Asi

mismo, el personal que las utilice contarad con las acreditaciones necesarias.

En relacion con la plantacion, y por tratarse de material bioldgico delicado, se le debera

dedicar el mayor cuidado a todas las operaciones que deriven del manejo de la planta.

Deberd atenderse en especial a los puntos que se describen a continuacion:

% Proteger las plantulas en todo momento de la desecacién, luz directa, calor
excesivo, asfixia, congelacién, golpes, roturas, variaciones bruscas de temperatura
y contacto con sustancias téxicas y perjudiciales.

% No formar grandes montones de planta y permitir en todo momento la libre
circulacion de aire entre los manojos.

¢ Realizar el transporte de la planta con la mayor celeridad, en las horas de menor
calor del dia y nunca con vehiculos descubiertos.

% La operacion de aviverado en el monte para almacenaje de la planta durante los
dias que duren los trabajos de plantacion es especialmente importante. En época
fria se tendra especial cuidado con las heladas. En época calida los lugares para
aviverar la planta deberdn ser frescos, a refugio del sol y con buen suelo. Puede
ser necesario mantener fresca la planta por medio de riegos. Las plantas deben
quedar bien espaciadas y enterradas, sin raices expuestas, con un minimo de 10
cm de suelo sobre ellas.

% Durante la plantacion cada operario llevard uUnicamente en cada cubo o
contenedor las plantas que cojan con holgura, sin reducir mucho el namero
porque eso supondria exponer durante bastante tiempo un porcentaje mayor de
plantas al sol. En ningun caso se dejara planta sin utilizar en un cubo para pararse
a comer o por cualquiera otra circunstancia. Para hacer un alto serd necesario
tener acabado previamente las existencias del cubo.



+ Cada planta debe manejarse con delicadeza, separarse con cuidado de las demas
y depositarse con rapidez y destreza en el agujero de plantacidn.

+ Silas condiciones meteoroldgicas lo hicieran aconsejable, es conveniente efectuar
el embarrado previo de la planta.

¢ Durante la planificacion de la repoblacion, y en aquellos casos en la que la
superficie objeto de actuacion supere de manera continua el valor de 10 ha, los
trabajos de plantacion se disefiaran y programaran de tal forma que en la misma
anualidad no se proceda con la plantacion de mas de 10 ha continuas en superficie
en la medida lograr una diversidad de clases de edad.

2.2.2 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y MEDICION DE
LAS UNIDADES DE OBRA

2.2.2.1 Actuaciones sobre el matorral

Desbroce total (parcialmente selectivo), a hecho, mecanizado y por roza

Se realizara un desbroce del matorral (corta de éste por el cuello de la raiz sin extraccion
de cepa) efectuado de forma mecanizada.

El desbroce afectard a la totalidad de la superficie (a hecho), conservando aquellos pies
0 zonas (parcialmente selectivo) que se consideren clave para la preservacion de la
diversidad de meso y microhabitats o habitats particulares, como arboles extramaduros,
pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados de descomposicion,
cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales, roquedos, cantiles, asi como
ecosistemas de ribera. Ademdas de minimizar los impactos sobre elementos de la
tipologia citada en la zona de actuacion, se intentardn también minimizar en areas
adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la zona de actuacion.
Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado

desempeno de la actividad), e incluso autorizacidn para circunstancias muy particulares
y especiales donde la justificacion no se encuentre en la correcta ejecucion de la
intervencidn planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucidn de la unidad
de obra definida y descrita se llevard a cabo la mediciéon de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-
2 metros.

Desbroce sistemdtico y parcialmente selectivo, por fajas, mecanizado y por roza

Se realizara un desbroce del matorral (corta de éste por el cuello de la raiz sin extraccion
de cepa) efectuado de forma mecanizada.

El desbroce afectara a parte de la superficie (por fajas) de forma sistematica, conservando
aquellos pies o zonas (parcialmente selectivo) que se consideren clave para la
preservacion de la diversidad de meso y microhdbitats o habitats particulares, como
arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados
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de descomposicion, cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales, roquedos,
cantiles, asi como ecosistemas de ribera. Ademas de minimizar los impactos sobre
elementos de la tipologia citada en la zona de actuacidn, se intentaran también
minimizar en areas adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la
zona de actuacion.

Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucidon de la unidad
de obra definida y descrita se llevard a cabo la mediciéon de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-
2 metros.

Desbroce selectivo, puntual, mecanizado y por roza

Se realizara un desbroce del matorral (corta de éste por el cuello de la raiz sin extraccion
de cepa) efectuado de forma mecanizada.

El desbroce se hara puntualmente (en las zonas de plantacién o siembra, con un
diametro entre 40 a 80 cm), conservando aquellos pies o zonas que se consideren clave
para la preservacion de la diversidad de meso y microhabitats o hébitats particulares,
como arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos
grados de descomposicion, cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales,
roquedos, cantiles, asi como ecosistemas de ribera. Ademas de minimizar los impactos
sobre elementos de la tipologia citada en la zona de actuacion, se intentaran también
minimizar en areas adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la
zona de actuacion.

Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen Unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad
de obra definida y descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-
2 metros.

Desbroce selectivo, puntual, manual y por roza
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Consistird basicamente en una roza del mato (corta de éste por el cuello de la raiz sin
extraccion de cepa) efectuada de forma manual.

El desbroce se hara puntualmente (en las zonas de plantacién o siembra, con un
diametro entre 40 a 80 cm), conservando aquellos pies o zonas que se consideren clave
para la preservacion de la diversidad de meso y microhabitats o habitats particulares,
como arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos
grados de descomposicidén, cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales,
roquedos, cantiles, asi como ecosistemas de ribera. Ademas de minimizar los impactos
sobre elementos de la tipologia citada en la zona de actuacion, se intentaran también
minimizar en areas adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la
zona de actuacion.

Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucidn de la unidad
de obra definida y descrita se llevara a cabo la mediciéon de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-
2 metros.

Desbroce total (parcialmente selectivo), a hecho, manual y por roza

Consistird basicamente en una roza del mato (corta de éste por el cuello de la raiz sin
extraccion de cepa) efectuada de forma manual.

El desbroce a hecho (afecta a la totalidad de la superficie) conservando aquellos pies o
zonas (parcialmente selectivo) que se consideren clave para la preservacion de la
diversidad de meso y microhabitats o habitats particulares, como arboles extramaduros,
pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados de descomposicion,
cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales, roquedos, cantiles, asi como
ecosistemas de ribera. Ademas de minimizar los impactos sobre elementos de la
tipologia citada en la zona de actuacion, se intentardn también minimizar en areas
adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la zona de actuacién.
Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificaciéon no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
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proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad
de obra definida y

descrita se llevard a cabo la medicién de la misma con aparato topografico, dispositivo
G.P.S. preferiblemente y con un error médximo admisible de 1-2 metros.

Desbroce sistemdtico y parcialmente selectivo, por fajas, manual y por roza

Consistira basicamente en una roza del mato (corta de éste por el cuello de la raiz sin
extraccion de cepa) efectuada de forma manual.

El desbroce afectara a parte de la superficie (por fajas) de forma sistematica, conservando
aquellos pies o zonas (parcialmente selectivo) que se consideren clave para la
preservacion de la diversidad de meso y microhdbitats o hébitats particulares, como
arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados
de descomposicion, cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales, roquedos,
cantiles, asi como ecosistemas de ribera. Ademas de minimizar los impactos sobre
elementos de la tipologia citada en la zona de actuacidén, se intentardn también
minimizar en areas adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la
zona de actuacion.

Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
magquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucidn de la unidad
de obra definida y descrita se llevard a cabo la medicion de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error méaximo admisible de 1-
2 metros.

2.2.2.2 Tratamiento de los restos de corta

Eliminacion manual y/o mecanizada de restos
El trabajo especifico de trituracion de restos se efectuard de forma mecanizada, si bien
es imprescindible una labor manual en la que se situen los restos derivados de las fases
anteriores en fajas para que, a continuacién, un tractor con desbrozadora de cadenas (o
martillos) proceda a su trituracion durante toda la longitud de la faja. Para una mejor
trituracion de los restos, deberd efectuarse una doble pasada.
En el desarrollo de los trabajos se consideraran, ademas y de manera general, todos los
aspectos mencionados en el apartado 1.5 Precauciones Especiales durante la Ejecucion de las
Obrasy, de manera particular y especial, lo siguiente:
¢ Los restos que derivan del proceso con mayor contenido en nutrientes (como
hojas, ramillas, corteza, etc) deberan permanecer en la zona de actuacion.
¢ Se deberan minimizar los impactos en la vegetacion, tanto en la existente (a
reservar, es decir, pies sobre los que no se actiia) en la zona de actuacién como en
la adyacente a ésta, asi como los danos en infraestructuras forestales de acceso a
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la zona de actuacidon, debiendo restablecer las condiciones fisico-mecanicas de
partida.

¢ Todos los vehiculos a motor sera necesario que circulen tinicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podrd adentrarse en el monte con la finalidad de realizar
correctamente los trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la
correspondiente justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la
actividad), e incluso autorizacién para circunstancias muy particulares y
especiales donde la justificacién no se encuentre en la correcta ejecucion de la
intervencion planificada.

«» El tiempo méaximo que pueden permanecer los restos apilados en el monte segiin
se establezca en el correspondiente Contrato (en caso de existir).

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucién de la unidad
de obra definida y descrita se llevard a cabo la mediciéon de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-
2 metros.

Extraccion de restos para su empacado o astillado

El trabajo podrd llevarse a cabo fundamentalmente de las siguientes formas:

Extraccion previo astillado con astilladoras transportables, que son maquinas que van
montadas sobre camiones que se sitdan en la pista forestal para realizar el astillado en
posicion fija. En montes de buena accesibilidad, baja pendiente y superficie poco
abrupta, un tractor autocargador se va desplazando por la parcela para la recogida y
posterior concentracion de los residuos. Estos son apilados a los lados de la pista forestal
en una zona de acopio o cargadero. Mediante una grua cargadora con pinzas la propia
astilladora coloca los materiales en la plataforma de alimentacion. Dado que el tractor
que concentra los residuos a pie de pista forestal realiza diferentes pilas separadas una
distancia variable entre 60-80 metros, la astilladora se ve obligada a desplazarse
distancias cortas durante el tiempo de trabajo. Tras la trituracidn, estas maquinas poseen
un sistema continuo de descarga, de forma que a medida que se va produciendo

la astilla, se va depositando en un contenedor de transporte independiente gracias a una
impulsién neumadtica. Los contenedores son transportados a las plantas energéticas
mediante camiones. En montes mas abruptos con elevadas pendientes, el sistema
organizativo para el astillado resulta similar, solo que en este caso la concentracion de
los materiales debe realizarse recurriendo a sistemas de extraccion por cable. Estos
sistemas consisten en desplazar un tractor arrastrador (skidder) por la cresta de la
pendiente. Tras la operacion forestal se realiza un extendido del cable del cabrestante en
lineas paralelas cada 15-20 metros. Los operarios, de forma generalmente manual,
realizan la concentracion de residuos atandolos al cable mediante distintos dispositivos.
Extraccion previo astillado con astilladoras moviles, que son maquinas capaces de desplazarse
por el interior de las explotaciones hasta el punto donde se encuentran los restos.
Diversos modelos disponen de carga mecanizada mediante grua de pinzas, por tanto,
no es necesario el uso de tractor autocargador para una previa concentracion de los
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mismos. Estas astilladoras poseen un depodsito propio de unos 15 a 20 m3 para el
almacenamiento de la astilla producida, lo que permite realizar un trabajo continuado
en un area mas o menos grande. Posteriormente al llenado del depdsito propio, es
necesario vaciar la maquina en contenedores de acopio situados en las pistas forestales,
por tanto la maquina debe interrumpir el astillado y desplazarse distancias variables
hasta los contenedores para volver a comenzar el ciclo. Estos contenedores posen una
capacidad de unos 40 m3. Una vez llenos, son cargados por camiones de transporte hasta
la planta de transformacion o directamente a la industria.

Extraccion previo empacado, recurriendo a empacadoras forestales, que son equipos de
recogida de restos forestales que tienen como principio de funcionamiento la
compactacion de los materiales. De esta forma, es posible optimizar el almacenamiento
y transporte utilizando equipamiento forestal convencional. Las empacadoras son
maquinas autébnomas que recogen los residuos forestales previamente concentrados
mediante un tractor autocargador en un lateral de la pista forestal o en el cargadero. La
alimentacion de las mismas se realiza a través de una pinza adaptada propia de la
maquina que deposita los materiales en el dispositivo de compresion, donde, tras el
aumento de la densidad, los materiales quedan ligados mediante una cuerda pléstica,
formando pacas de forma cilindrica o prismatica. Las pacas formadas son dispuestas,
mediante la grda de pinzas, en pilas, hasta la espera de un camion de transporte
convencional.

En el desarrollo de los trabajos se consideraran, ademas y de manera general, todos los
aspectos mencionados en el apartado 1.5 Precauciones Especiales durante la Ejecucion de las
Obrasy, de manera particular y especial, lo siguiente:

% Los restos que derivan del proceso con mayor contenido en nutrientes (como
hojas, ramillas, corteza, etc) deberan permanecer en la zona de actuacion.

% Se deberan minimizar los impactos en la vegetacion, tanto en la existente (a
reservar, es decir, pies sobre los que no se actua) en la zona de actuacion como
en la adyacente a ésta, asi como los dafios en infraestructuras forestales de acceso
a la zona de actuacion, debiendo restablecer las condiciones fisico-mecanicas de
partida.

+ Todos los vehiculos a motor sera necesario que circulen inicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podrd adentrarse en el monte con la finalidad de realizar
correctamente los trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la
correspondiente justificacion (que no serd otra que el adecuado desempefio de la
actividad), e incluso autorizacidén para circunstancias muy particulares y
especiales donde la justificacion no se encuentre en la correcta ejecucidon de la
intervencion planificada.

% Ha de considerarse que el mayor impacto que tienen los sistemas de extraccion
de biomasa forestal, tanto la de aprovechamiento industrial como la residual, es
la erosidn del suelo, ya que el trafico de la maquinaria sobre el terreno provoca
compactacion y esfuerzos de traccion que dificultan el arraigo posterior de las
plantas y propician la pérdida de suelo. Para mitigar este problema, las técnicas
empleadas deben ser lo suficientemente cuidadosas.

+ El tiempo maximo que pueden permanecer los restos apilados en el monte segun
se establezca en el correspondiente Contrato (en caso de existir).
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Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad
de obra definida y descrita se llevara a cabo la mediciéon de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-
2 metros.

2.2.2.3 Preparacion del terreno

Subsolado lineal continuo o discontinuo; 2 rejones; profundidad 50 cm

Se llevara a cabo en zonas con pendientes practicables y sin la existencia de
afloramientos rocosos. El subsolado lineal se realizara segun las curvas de nivel, o
discontinuo (siguiendo la linea de maxima pendiente). Se procedera de forma que en
cada pasada se actie nuevamente sobre una de las lineas ejecutadas en la pasada
anterior. Con ello se lograra que todas las lineas de subsolado sufran una doble
intervencidn proporcionando una preparacion del terreno mas intensa. Las rejas estaran
modificadas en su parte superior de forma que posean unas orejas inclinadas de anchura
minima 15 cm a cada lado (deflectores). De esta manera se conseguira un ancho de
laboreo, libre de restos de material rozado, de al menos 30 cm medidos a nivel del suelo.
La profundidad minima sera de 50 cm y no se alterara el perfil del terreno.

En el desarrollo de los trabajos se conservaran aquellos pies o zonas (ya identificados
durante la fase de tratamiento del matorral, de aplicarse) que se consideren clave para la
preservacion de la diversidad de meso y microhabitats o habitats particulares, como
arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados
de descomposicion, cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales, roquedos,
cantiles, asi como ecosistemas de ribera. Ademds de minimizar los impactos sobre
elementos de la tipologia citada en la zona de actuacidn, se intentaran también
minimizar en areas adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la
zona de actuacidon. En particular, se prestara especial atencion a lo enunciado en el
apartado 1.5.3 Suelo.

Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen Unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad
de obra definida y descrita se llevard a cabo la medicion de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-
2 metros.

Ahoyado mecanizado con retroexcavadora/ retroarafia y de profundidad media-alta
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Consistira basicamente en la preparacion puntual del suelo mediante la apertura de
hoyos en el lugar donde se introducira la planta; se efectuard de forma mecanizada y
con profundidad elevada (en torno a los 60 cm) y dimensiones de 60x60, evitando una
alteracién significativa de los horizontes caracteristicos del suelo y sin extraccion de
tierra. En caso de que sea necesario se recolocaran las cepas existentes en la zona de
repoblacion.

En el desarrollo de los trabajos se conservaran aquellos pies o zonas (ya identificados
durante la fase de tratamiento del matorral, de aplicarse) que se consideren clave para la
preservacion de la diversidad de meso y microhabitats o habitats particulares, como
arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados
de descomposicion, cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales, roquedos,
cantiles, asi como ecosistemas de ribera. Ademas de minimizar los impactos sobre
elementos de la tipologia citada en la zona de actuacidn, se intentaran también
minimizar en areas adyacentes, asi como en las infraestructuras

forestales de acceso a la zona de actuacion. En particular, se prestard especial atencion
a lo enunciado en el apartado 1.5.3 Suelo.

Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
magquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucién de la unidad
de obra definida y descrita se llevara a cabo la mediciéon de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error méaximo admisible de 1-
2 metros.

Laboreo mecanizado de profundidad baja-media

Consistird basicamente en la preparacion del suelo mediante un subsolado, segin curva
de nivel, con subsolador de dos vastagos, y pase cruzado de grada de discos.

En el desarrollo de los trabajos se conservaran aquellos pies o zonas (ya identificados
durante la fase de tratamiento del matorral, de aplicarse) que se consideren clave para la
preservacion de la diversidad de meso y microhdbitats o hébitats particulares, como
arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados
de descomposicion, cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales, roquedos,
cantiles, asi como ecosistemas de ribera. Ademds de minimizar los impactos sobre
elementos de la tipologia citada en la zona de actuacidén, se intentardn también
minimizar en areas adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la
zona de actuacion. En particular, se prestara especial atencidon a lo enunciado en el
apartado 1.5.3 Suelo.

Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen Unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
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trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempenio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad
de obra definida y descrita se llevara a cabo la mediciéon de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-
2 metros.

Ahoyado manual y de profundidad media

Consistira basicamente en la preparacion puntual del suelo mediante la apertura de
hoyos en el lugar donde se introducird la planta; se efectuara de forma manual y con una
profundidad minima de 40 cm.

Los trabajos los llevaran a cabo operarios provistos de herramientas dedicadas a la
accion de cavar tipo azada; avanzaran en curva de nivel o linea de maxima pendiente
efectuando una preparacion del terreno superficial (en los puntos de colocacién de las
plantas) donde previamente se ha realizado una roza. Las dimensiones minimas de los
hoyos practicados seran de 40x40x30 cm.

En el desarrollo de los trabajos se conservaran aquellos pies o zonas (ya identificados
durante la fase de tratamiento del matorral, de aplicarse) que se consideren clave para la
preservacion de la diversidad de meso y microhdbitats o habitats particulares, como
arboles extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados
de descomposicion, cavidades en arboles, areas encharcables, manantiales, roquedos,
cantiles, asi como ecosistemas de ribera. Ademds de minimizar los impactos sobre
elementos de la tipologia citada en la zona de actuacidén, se intentardn también
minimizar en areas adyacentes, asi como en las infraestructuras forestales de acceso a la
zona de actuacidén. En particular, se prestara especial atencidén a lo enunciado en el
apartado 1.5.3 Suelo.

Por otro lado, todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen inicamente por
las pistas forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
maquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion no
se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, sila Parte Contratantelo estima oportuno, por motu
proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucién de la unidad
de obra definida y

descrita se llevarad a cabo la medicién de la misma con aparato topografico, dispositivo
G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.
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2.2.2.4 Plantacion

Plantacion manual

El proceso es manual. La operacién incluye todos los trabajos necesarios para la
plantacion, desde el reparto de la planta en el monte hasta la plantaciéon misma.

Para ello, se acondicionard previamente el punto de plantacion, rebajando los bordes de
los surcos o agujeros para evitar caidas de tierra sobre las plantas. También se rebajara
la tierra que queda en los bordes de los surcos o agujeros para evitar que la lluvia o las
heladas echen la tierra abajo y tapen las plantas. Es importante que se apriete bien la
tierra contra la planta y que no queden bolsas de aire que la danarian (caso 4),
procurando que tanto la raiz como la parte aérea no queden torcidas (casos 2 e 3). Para
garantizar que las raices queden rectas es conveniente que, al tiempo que se aprieta la
tierra contra la planta, se de un tirén de ésta hacia arriba. Un pisado alrededor de la
planta dejara el terreno firme y la planta bien asentada (caso 1).

Proceso de plantacion con azada

Excepto que la planta recibida en el monte tenga que plantarse todo el mismo dia, se
realizara su aviverado, colocando los manojos de plantas en posicion oblicua, cubriendo
el sistema radical con una capa de arena o tierra vegetal, regando el conjunto
frecuentemente y cubriéndolo con una lona o ramaje para defenderlo del sol, del viento
y del hielo.

Sila Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o
jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara
a cabo la mediciobn de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Plantacion manual con semilla

El proceso es manual. La operacion incluye todos los trabajos necesarios para la
plantacion, desde el reparto de la semilla en el monte hasta la plantacion de la misma.
El operario llevara consigo la bolsa de las semillas y, tomando pufiados de semillas, las
reparte mediante un movimiento del brazo de derecha a izquierda, recorriendo fajas de
terreno contiguas de ida y vuelta. Generalmente se dan dos pasadas en direcciones
perpendiculares, para lograr una mayor homogeneidad

Sila Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o
jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara
a cabo la medicibn de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

2.2.2.5 Fertilizacion

La aplicacion del fertilizante serd en la “cata” de plantacion, mezclando el fertilizante
con la tierra y quedando en el fondo de la “cata”.

El proceso es manual. La operacion incluye todos los trabajos necesarios para la
fertilizacion. Los fertilizantes empleados deberan ser ricos en los elementos deficitarios
y de liberacién gradual, ya que permiten un mejor aprovechamiento al liberarse
gradualmente al suelo en un tiempo que oscila entre 1 y 3 afios (segun el tipo de
fertilizante).

Si la Parte Contratante 1o estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o
jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara
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a cabo la medicibn de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

2.2.2.6 Proteccion de la plantacion

Colocacion de protectores individuales (tubos invernadero)

De optarse por una proteccion individual de las plantas, se realizara mediante el empleo
de tubos protectores, preferentemente de polipropileno, con didmetro suficiente y
ajustado a las dimensiones de las hojas de las plantas. La altura minima de los tubos sera
de 60 cm.

Si la Parte Contratante 1o estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o
jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara
a cabo la medicibn de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error méaximo admisible de 1-2 metros. Ademas, se
contabilizara el numero de unidades (ud).

Instalacion de un cierre perimetral en la plantacion

*
L X4

X/
L X4

Colocacion de postes: L.os postes de madera (en cualquier caso tratada) presentaran
la punta afilada, seran torneados y sus dimensiones coincidiran con las sefialadas
en el Contrato (en caso de existir). Sobre el terreno irdn separados a una distancia
de 5 m y enterrados a 40 cm, practicando agujeros (si se considera necesario) de
suficiente dimensién como para acoger al poste. En el desarrollo de las
operaciones, se aconseja una combinacion de trabajos manuales y mecanizados.
Lo habitual es que dos operarios vayan marcando alineaciones y, al mismo
tiempo, la ubicacion de los puntos de colocacién de los postes con la ayuda de
un elemento con el que medir la distancia (en este caso lo mas simple es emplear
una vara de 5 m de longitud, y por tanto, idéntica a la separacion entre postes).
Para la colocacion del poste, se precisa la ayuda de una miniretro que, con un
cabezal adecuado, efectte el clavado del poste a la profundidad establecida. En
los casos en los que el terreno no posibilite el clavado directo, se practicard un
agujero antes con la ayuda de un cabezal con martillo percutor. Es importante
marcar adecuadamente las alineaciones. En los cambios de direccion es necesaria
la colocacion de cuadros de tension en la medida de marcar la nueva orientacion
que define la linea de cierre. En cualquier caso, es conveniente colocar un cuadro
de tension cada 50 m. Sila Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio
o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad
de obra definida y descrita se llevard a cabo la medicion de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error mdximo admisible
de 10 cm. Ademas, se realizara una medicion del namero de unidades (ud)
empleadas en la ejecucion de la tarea de obra en cuestion.

Sujecion de la malla cinegética: Las labores de sujecion seran realizadas
manualmente, por operarios, sujetando a los postes la malla cinegética de forma
tensa y segura. Para la sujecion de la malla a los postes se emplearan grampillones
y tensores galvanizados, entre otros accesorios o complementos. Si la Parte
Contratante lo estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o jefe
de la obra, al finalizar la ejecucidén de la unidad de obra definida y descrita se
llevard a cabo la medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo
G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible de 10 cm.
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% Sujecion de alambres: Las labores de sujecidon seran realizadas manualmente, por
operarios, sujetando a los postes los alambres de acero galvanizado de forma
tensa y segura. Para la sujecion de los alambres a los postes se emplearan
grampillones y tensores galvanizados, entre otros accesorios o complementos. El
alambre serd liso galvanizado de 3 mm de didmetro. Si la Parte Contratante 1o
estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o jefe de la obra, al
finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara a cabo la
medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 10 cm.

¢ Colocacion de puertas: E1 nimero de puertas y sus dimensiones se ajustaran a lo
estipulado en el Contrato (en caso de existir). Serdn de malla electrosoldada
galvanizada sobre un marco formado por tubos de acero galvanizado y
embisagradas a postes de madera cuadrados de madera (preferentemente de
castafo tratado). Si la Parte Contratante 1o estima oportuno, por motu proprio o a
criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de
obra definida y descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato
topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con un error maximo admisible
de 10 cm. Se contabilizaran, a su vez, el numero de unidades (ud).

2.2.2.7 Apertura y/o acondicionamiento de infraestructuras complementarias

Acondicionamiento de via

El procedimiento consiste basicamente en el alisado o refino del firme, planeo de la caja
del camino, con perfilado de cunetas, mediante el empleo de motoniveladora y/o
bulldozer. Para la realizacion de los trabajos se recurrirda al empleo de maquinaria,
aperos y/o utiles con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias
para alcanzar los resultados perseguidos.

Sila Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o
jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara
a cabo la medicién de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Excavacion con retroexcavadora y colocacion de drenajes

Como labor previa a la colocacién de tubos de drenaje transversal, el procedimiento
consiste bdsicamente en la excavacion de una zanja mediante el empleo de una
retroexcavadora, refuerzo de hormigén en todo su contorno y posterior relleno
compactado con las dimensiones especificadas, de ser el caso, en el Contrato (en caso de
existir). Los drenajes seran colocados en aquellos puntos donde previsiblemente exista
una mayor susceptibilidad a interceptar las aguas de escorrentia, ademas de otros que
tienten el desalojo de las aguas que fluyen por las cunetas haciendo en cierta medida de
aliviaderos e impidiendo el consecuente desbordamiento cara el firme del camino, con
su logico deterioro. Una vez decidida la ubicacidon de los drenajes, se procedera con la
colocacién de embocaduras con un cafio sencillo que se decidira en funcion de la
entidad de la cuenca que capta las aguas de escorrentia. Para la realizacién de los
trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles con las caracteristicas y
especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los resultados perseguidos.
Sila Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o
jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara
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a cabo la medicibn de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Construccion y formacion de la base de rodadura

La formacion de la base de rodadura de los caminos se hara con el mismo suelo que
exista en el lugar de construccion (de ser escaso, el relleno se efectuara con un material
similar). El perfilado de la base de rodamiento tiene por objetivo formar un abovedado,
que se consigue colocando la cuchilla de la motoniveladora en el angulo adecuado de
trabajo. La motoniveladora realizara en todos los tramos una imprimacién del perfil
definitivo de la plataforma con aplicaciéon de bombeo al 3%. Posteriormente, debido a
que el material suelto tiende a desplazarse hacia las cunetas, se realizara una
compactacion mediante rodillo vibrador. Para que sea efectivo, se empleard agua hasta
alcanzar el grado 6ptimo de humedad y asi conseguir una compactacién maxima. Esta
intervencion podra completarse con la realizacién de una base con zahorra natural
(tamafio menor de 2,5 cm.) mezclada, extendida y perfilada con ayuda de una
motoniveladora con un paso posterior de compactador vibrador. Para la realizacién de
los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles con las caracteristicas
y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los resultados
perseguidos.

Sila Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o
jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara
a cabo la mediciobn de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Apertura mecanizada de cortafuegos

Para la apertura mecanizada de areas cortafuegos se recurrird al decapado de la
superficie de suelo hasta el suelo mineral. Las areas cortafuegos contaran con una pasada
como minimo que sera transitable por vehiculo todoterreno. En la interseccion con
cualquiera otra infraestructura, procurando un adecuado acondicionamiento en la
medida de garantizar la continuidad de los desplazamientos. Para la realizacion de los
trabajos se recurrird al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles con las caracteristicas y
especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los resultados perseguidos.
Si la Parte Contratante 1o estima oportuno, por motu proprio o a criterio del encargado o
jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y descrita se llevara
a cabo la

medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S. preferiblemente y con
un error maximo admisible de 1-2 metros.

2.3 PROGRAMA DE PRUEBAS A LAS QUE PUEDE SOMETERSE LA
OBRA

Para el control de ejecucion de las obras podra establecerse un programa de pruebas que
sera definido por el encargado o jefe de la obra. De ser el caso, el resultado de todas las
comprobaciones que se emprendan deberd estar en concordancia con las condiciones
establecidas en la descripcion de los procesos operativos correspondientes recogidos en
el programa que se determine.
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